PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/018/WIKA-CAKRA KSO /XI/2016
Tanggal : 2 November 2016

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGADAAN dan INSTALASI GPON

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT. Logistik Teknologi Indonesia tanggal 25 Agustus 2016
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Instalasi GPON tanggal 15 September 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Instalasi GPON tanggal 14 Oktober 2016

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama Perusahaan : **PT Logistik Teknologi Indonesia**
Nama Pimpinan : Arsi Aryanto
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Menara MTH, Lantai 18
Jl. MT. Haryono Kav. 23, Jakarta 12820

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pekerjaan Instalasi GPON**

IV. SIFAT KONTRAK : **Lumpsum Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : Lingkup Pekerjaan (Lumpsum Fixed Price) :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	Volume	Jumlah
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi G-Pon	Ls	3 Tower	11.550.000.000,-
			Total	**11.550.000.000,-**
			PPN	**1.155.000.000,-**
			Grand Total	**12.705.000.000,-**

(Terbilang: Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Rupiah)

- Harga sudah termasuk PPN 10%,sudah termasuk PPh Final.
- Harga satuan mengikat sampai dengan selesai Proyek.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi teknis (KAK, RKS dan Approval Material) yang disetujui oleh pihak pemilik pekerjaan.
- Subkon siap menambah tenaga kerja dan jam kerja sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO (siap lembur)
- Bongkar Muat by Subkon

- Alat bantu kerja by Subkon
- Harga diatas sudah termasuk harga material terpasang.
- Sistim G-PON:
  - Pengadaan dan Instalasi Sistem Telpon (PABX)
  - Pengadaan dan Instalasi Sistem Data
  - Pengadaan dan Instalasi IPTV
- Melaksanakan Teskom
- Melaksanakan Training
- Garansi sistem 1 Tahun sejak BAST 1
- Masa pemeliharaan selama 365 hari kalender sejak BAST 1

VI.	CARA PEMBAYARAN	:	-Tanpa uang muka - 85% Sesuai dengan Progress lapangan menggunakan SCF ussance 180 hari kalender - 10% Tescom menggunakan SCF ussance 180 hari kalender - 5% Retensi selama 365 hari setelah BAST 1 - 5% Jaminan pelaksanaan berupa asuransi. - Minimum penagihan 20% per termin.
VII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	- Deliveri peralatan utama 10 minggu setelah PPK diterima - Sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 (Pekerjaan instalasi berfungsi secara sistem). - Tescom Juni 2017
VIII.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan. Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
IX.	PERSYARATAN SMK3L	:	Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam PPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 November 2016

PIHAK KEDUA
PT. LOGISTIK TEKNOLOGI INDONESIA

PIHAK KESATU
WIKA – CAKRA KSO
Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Kemayoran

Daryanto

Arsi Aryanto
Direktur Utama

Manajer
Proyek